



## 1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante **Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A. – INTERV.**

Modalidad de contratación **Apoyo Nacional a la  
Producción y Empleo – ANPE**

Código Interno que la Entidad utiliza para  
identificar el proceso **I – ANP – 081/2021  
(Segunda Convocatoria)**

Gestión **2021**

Objeto de la contratación **“COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE FORJA - DEPARTAMENTO REDES LA  
PAZ”**

Método de Selección y Adjudicación  **Precio Evaluado más Bajo**  Calidad Propuesta Técnica y Costo  
 Calidad

Forma de Adjudicación  Por el Total  **Por Ítems**  Por Lotes

Precio Referencial

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEMS	CANT.	U/M	PRECIO TOTAL
1	PLANCHA DE ACERO 1/4x1x2	2	HJA	2.590,00
2	PLANCHA DE ACERO 3/8x1x2	2	HJA	4.700,00
3	PLANCHA DE ACERO 1/2x1x2	2	HJA	5.020,00
4	PLANCHA DE ACERO 5/8x1x2	3	HJA	11.550,00
5	PLANCHA DE ACERO 3/4x1x2	4	HJA	16.516,00
6	PLANCHA DE ACERO 1"x1x2	2	HJA	13.680,00
7	PLATINO 3/4x1/8	5	BRR	220,00
8	PLATINO 1"x1/8	5	BRR	290,00
9	ANGULAR 3/4" x 1/8"	5	BRR	340,00
10	ANGULAR 1" x 1/8"	5	BRR	480,00
11	ANGULAR 1 1/2" x 1/8"	5	BRR	585,00
12	ELECTRODO 6013 ø3,25 mm(60 Kg)	2	CJ	2.220,00
13	ELECTRODO 6010 ø3,25 mm(60 Kg)	2	CJ	2.190,00
14	TUBERIA FG 2"	6	BRR	3.573,00
15	ELECTRODO 7018 ø4,00 mm(60 Kg)	2	CJ	2.310,00
<b>TOTAL</b>				<b>66.264,00</b>

La contratación se formalizará mediante  Contrato  Orden de Compra

Plazo previsto para la entrega de bienes **10 días calendario computable a partir del siguiente día hábil de la notificación con la Orden de Compra.**

Garantía de Cumplimiento de Contrato **El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o 3,5% (según corresponda). En caso de pagos parciales, el proponente podrá solicitar la retención en sustitución de la garantía**

Señalar para cuando es el requerimiento del bien  Bienes para la gestión en curso  
 Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)  
 Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)

Organismos Financiadores # **1** Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) **EPSAS S.A.** % de Financiamiento **100 %**

## 2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC en el sitio Web de EPSAS S.A. – INTERV y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante **Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima Piso 3 Dpto.  
Contrataciones Of. 305**

Horario de Atención de la Entidad **De 8:30 a.m.  
a 17:00**

				p.m.
		<i>Nombre Completo</i>		<i>Cargo</i>
Encargado de atender consultas		ALEJANDRO GUTIERREZ		Jefe Division Emergencias
				<i>Dependencia</i>
				Departamento de Redes
Teléfono	2210295 al 98	Fax	2214477	Correo Electrónico
				<a href="mailto:gutierrezj@epsas.com">gutierrezj@epsas.com</a>
				<a href="mailto:segalesj@epsas.com">segalesj@epsas.com</a>

### 3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	<i>Apellido Paterno</i>	<i>Apellido Materno</i>	<i>Nombre(s)</i>	<i>Cargo</i>
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	IRAIZOS	ESCOBAR	GONZALO BLADIMIR	GERENTE GENERAL
Responsable del Proceso de Contratación (RP)	ROCHA	CAZORLA	FREDDY ANGEL	GERENTE DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Encargado de atender consultas	GUTIERREZ	LANDIVAR	ALEJANDRO	JEFE DIVISION EMERGENCIAS

### 4. PERSONAL QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

<i>Apellido Paterno</i>	<i>Apellido Materno</i>	<i>Nombre(s)</i>	<i>Cargo</i>
IRAIZOS	ESCOBAR	GONZALO BLADIMIR	GERENTE GENERAL
HUMEREZ	ESPINOZA	SELENY	GERENTE DE OPERACIONES a.i.
MIRANDA	TORREZ	RAMIRO	JEFE DEPARTAMENTO DE REDES

## 1. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

1. Presentación de propuestas:
    - a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
    - b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.
- Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;
2. Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles);
  3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

**El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
1	Publicación del DBC y la Convocatoria en la Mesa de Partes (*)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		20	06	2021			
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
2	Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas (*)	28	06	2021	15	00	Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima – Oficina de Correspondencia <b>Para la apertura de propuestas: Unirse a la reunión Zoom</b>  <a href="https://us04web.zoom.us/j/79602693816?pwd=Ml02MXNCeXFuUetLYlczax0WE16UT09">https://us04web.zoom.us/j/79602693816?pwd=Ml02MXNCeXFuUetLYlczax0WE16UT09</a>  <b>ID de reunión: 796 0269 3816</b> <b>Código de acceso: FA0S8A</b>
3	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA (**)	Día	Mes	Año			
		01	07	2021			
4	Adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	Día	Me s	Año			
		08	07	2021			
5	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	Día	Mes	Año			
		12	07	2021			
6	Presentación de documentos para la formalización de la contratación. (**)	Día	Mes	Año			
		20	07	2021			
7	Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra. (**)	Día	Mes	Año			
		28	07	2021			

(\*) Fechas fijas en el proceso de contratación

(\*\*) Fechas estimadas en el proceso de contratación