



**EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INTERVENIDA
I-ANP-062/2022
Segunda Convocatoria
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO
PARA PLANTAS**



1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante **Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A. – INTERV.**

Modalidad de contratación **Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE**

Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso **I – ANP-062/2022 (Segunda Convocatoria)**

Gestión **2022**

Objeto de la contratación **ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA PLANTAS**

Método de Selección y Adjudicación Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad

Forma de Adjudicación Por el Total Por Ítems Por Lotes

ITEM	MATERIAL	Q	U.M.	P. UNIT.	P. TOT.
1	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO	12.285	KG	23.33	286.609,05

La contratación se formalizará mediante Contrato Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario)

Plazo previsto para la entrega de bienes **Se establece como plazo de entrega 120 días calendario computable a partir del siguiente día hábil de la firma de contrato de acuerdo a cronograma de entregas requeridos por EPSAS S.A. INTERVENIDA.**

Garantía de Seriedad de Propuesta **Solo para contrataciones con precio referencial mayor a Bs. 200.00,00 (Doscientos mil 00/100 bolivianos) El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. LA validez deberá ser de 90 días.**

Garantía de Cumplimiento de Contrato **El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o 3,5% (según corresponda). En caso de pagos parciales, el proponente podrá solicitar la retención en sustitución de la garantía**

Señalar para cuando es el requerimiento del bien Bienes para la gestión en curso Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)

Organismos Financiadores # 1 **EPSAS S.A.** Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento **100 %**

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web de EPSAS y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante **Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima Piso 3 Dpto. Contrataciones Of. 305** Horario de Atención de la Entidad **De 8:30 a.m. a 17:00 p.m.**

Encargado de atender consultas **EDDY CAMACHO** Nombre Completo **OFICIAL SUMINISTROS - DPAP** Cargo **DEPARTAMENTO PRODUCCION DE AGUA POTABLE** Dependencia

Teléfono 2210295 al 98

Fax 2214477

Correo Electrónico arias@epsas.com; camachoe@epsas.com

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

1. Presentación de propuestas:

- Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
- Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;

- Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles);
- Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:						
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
1	Publicación del DBC y la Convocatoria en la Mesa de Partes (*)	Día	Mes	Año	Hora	Min.
		19	08	2022		
		Día	Mes	Año	Hora	Min.
2	Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas (*)					
		01	09	2022	10	00
		Día	Mes	Año		
3	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA (**)					
		06	09	2022		
		Día	Me	Año		
4	Adjudicación o Declaratoria Desierta (**)		s			
		09	09	2022		
		Día	Mes	Año		
5	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (**)					
		14	09	2022		
		Día	Mes	Año		
6	Presentación de documentos para la formalización de la contratación. (**)					
		26	09	2022		
		Día	Mes	Año		
7	Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra. (**)					
		30	09	2022		

Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima – Oficina de Correspondencia
Para la apertura de propuestas:
Unirse a la reunión Zoom
<https://us04web.zoom.us/j/8500958770?pwd=aVVraElHTFZtTWkxdzc0MFIPNHphUT09>
ID de reunión: 850 095 8770
Código de acceso: 9Fw3HV