



PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

1. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante **Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A. – INTERV.**

Modalidad de contratación **Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE**

Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso

I-ANP-011/2024
(Tercera Convocatoria - Primera Publicación)

Gestión **2024**

Objeto de la contratación **“COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE FORJA”**

Método de Selección y Adjudicación Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad

Forma de Adjudicación Por el Total Por Ítems Por Lotes

Precio Referencial

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT.	UNIDAD	Precio Unitario	Precio Total
1	ELECTRODO 6013 Ø 3.25mm	90	Kg	34,00	3.060,00
2	ELECTRODO 6013 Ø 2.5mm	30	Kg	36,00	1.080,00
3	ELECTRODO 7018 Ø 3.25mm	90	Kg	37,00	3.330,00
4	PLANCHA 5/8 (1x2)	4	hoja	3.398,00	13.592,00
5	PLANCHA 3/4 (1x2)	5	hoja	4.330,00	21.650,00
6	PLANCHA 1" (1x2)	4	hoja	5.286,00	21.144,00
7	PLANCHA 1.5mm (1x2)	5	hoja	287,00	1.435,00
8	TUBERIA FG 1/2"	36	M	28,00	1008,00
9	TUBERIA FG 1"	36	M	48,16	1.733,76
10	TUBERIA FG 1 1/2"	36	M	77,33	2.783,88
11	TUBERIA FG DN 2 PLG	60	M	93,83	5.629,80
12	TUBERIA FG 2 1/2"	24	M	124,83	2.995,92
13	TUBERIA FG DN 3 PLG	24	M	150,83	3.619,92
14	TUBERIA FG 4"	12	M	220,66	2.647,92
15	TUBERIA FG 3/4"	36	M	32,50	1.170,00
16	PLATINO 2 x 3/16	2	barra	124,00	248,00
17	PLATINO 1/2 x 2 1/2	2	barra	559,00	1.118,00
18	PLATINO 1 x 1/8	6	barra	40,00	240,00
19	FIERRO LISO 1/4	2	barra	29,00	58,00
20	PERNO DE GRADO ROSCA NORMAL, TUERCA VOLANDA PLANA Y DE PRESION 1/2 x 1 1/2	6	docena	128,00	768,00
21	DISCO DE PIEDRA PARA ESMERIL FINO 8X1	2	pza	220,00	440,00
22	DISCO DE PIEDRA PARA ESMERIL ASPERO 8X1	2	pza	220,00	440,00
TOTAL					90.192,20

La contratación se formalizará mediante Contrato Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario)

Plazo previsto para la entrega de bienes El plazo de entrega del equipo será de 30 días calendario a partir del siguiente día hábil de la notificación de la orden de compra, el lugar de entrega será en la unidad de activos fijos, oficina de Villa Fátima – EPSAS.

Garantía de Cumplimiento de Contrato

El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o 3,5% (según corresponda). En caso de pagos parciales, el proponente podrá solicitar la retención en sustitución de la garantía



- Señalar para cuando es el requerimiento del bien
- Bienes para la gestión en curso
 - Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)
 - Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)

Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	EPSAS S.A.	100 %

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante	Av. Las Américas Nº 705 Villa Fátima Piso 3 Dpto. Contrataciones Of. 305	Horario de Atención de la Entidad	De 8:30 a.m. a 17:00 p.m.
Encargado de atender consultas	Nombre Completo Julio Alejandro Gutierrez Landivar	Cargo	Dependencia Gerencia de Operaciones
Encargado de atender consultas	Jefe de División de Emergencia		
Teléfono	2210295 al 98	Fax	2214477
Correo Electrónico	gutierrezj@epsas.com venegast@epsas.com		

2. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

1. Presentación de propuestas:
 - a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
 - b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;

2. Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles);
3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1	Publicación del DBC y la Convocatoria en la Mesa de Partes (*)	24	07	2024			
2	Fecha límite de Presentación de propuestas	31	07	2024	09	00	Av. Las Américas Nº 705 Villa Fátima – Oficina de Correspondencia Para la apertura de propuestas: Unirse a la reunión Zoom Entrar Zoom Reunión https://zoom.us/j/97714672008?pwd=1a1ad2hYbEA09TrOD2WGKQcOTRUn4J.1 ID de reunión: 977 1467 2008 Código de acceso: 782845
	Fecha y Hora de Apertura de Propuestas (*)	31	07	2024	09	20	
3	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA (**)	05	08	2024			



EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INTERVENIDA
I – ANP – 011/2024
(Tercera Convocatoria - Primera Publicación)
“COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE FORJA”



4	Adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	<table border="1"><thead><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>08</td><td>2024</td></tr></tbody></table>	Día	Mes	Año	12	08	2024	
Día	Mes	Año							
12	08	2024							
5	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	<table border="1"><thead><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td>16</td><td>08</td><td>2024</td></tr></tbody></table>	Día	Mes	Año	16	08	2024	
Día	Mes	Año							
16	08	2024							
6	Presentación de documentos para la formalización de la contratación. (**)	<table border="1"><thead><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td>22</td><td>08</td><td>2024</td></tr></tbody></table>	Día	Mes	Año	22	08	2024	
Día	Mes	Año							
22	08	2024							
7	Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra. (**)	<table border="1"><thead><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>08</td><td>2024</td></tr></tbody></table>	Día	Mes	Año	26	08	2024	
Día	Mes	Año							
26	08	2024							

(*) Fechas fijas en el proceso de contratación

(**) Fechas estimadas en el proceso de contratación